

ร่าง TOR / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒

๑. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง นั้น

๒. วัตถุประสงค์

การดำเนินการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย คุ้สะอาด และใช้เป็นลานเอนกประสงค์ รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆได้

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จะจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- ๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
- คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา
- คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดเวลา

- กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

- พิจารณาตามเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดหา

จัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการในวงเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๗. งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เมื่อดำเนินการรายการก่อสร้างงานทั้งหมดตามแบบ
รูปรายการก่อสร้าง รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งงานล่าช้า จะกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาต่อวันจนกว่างานนั้นจะแล้วเสร็จ

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้แล้วแต่
กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้จัดทำร่าง TOR / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

(นายจตุชัย สยามวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
 ประมาณการ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า รายการเลขที่ /2567
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	192,381.12	1.3091	251,846.12	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง				
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน				
	- งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			254,846.12	
	คิดเป็นเงินงบประมาณราคากลาง			254,846.12	บาท

ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์)

.....
 (นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

.....
 (นายจตุชัย ฮามวงศ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

.....
 (นายคนธ์กวี เจริญนคร)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล อำเภอสุเมลาอี จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล อำเภอสุเมลาอี จังหวัดสกลนคร
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


รายการเลขที่ /2567

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมวดหมู่	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานเตรียมพื้นที่									
	- งานปรับพื้นที่	474.00	ตร.ม.			1.83	867.42	867.42	ค่าเสื่อมราคา	
	- งานดินถม	165.00	ลบ.ม.	80.54	13,289.10	112.00	18,480.00	31,769.10	สีบราคาในท้องที่	
2	งานเทพื้นคอนกรีต									
	- ทรายหยาบรองใต้คอนกรีต	23.70	ลบ.ม.	481.88	11,420.56	112.00	2,654.40	14,074.96	ราคาพาณิชย์นครพนม+ขนส่ง	
	- คอนกรีต 240 Ksc.	47.40	ลบ.ม.	2,149.53	101,887.72	327.00	15,499.80	117,387.52	ราคาพาณิชย์สกลนคร	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	474.00	ตร.ม.	36.00	17,064.00	5.00	2,370.00	19,434.00	สีบราคาในท้องที่	
	- เหล็ก DB 12	0.10	ตัน	20,801.19	2,080.12	3,600.00	360.00	2,440.12	ราคาพาณิชย์สกลนคร	
	- แบบหล่อคอนกรีต	14.40	ตร.ม.	324.00	4,665.60	121.00	1,742.40	6,408.00	สีบราคาในท้องที่	
รวมค่างานต้นทุน									192,381.12	

หมายเหตุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเดือน กันยายน 2567 และราคาน้ำมัน ที่อำเภอเมืองสกลนคร 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร


ประธานกรรมการ
(นายสุพิณธ์ เจริญลอย)


กรรมการ
(นายจตุชัย ฮามวงศ์)


กรรมการ
(นายคนธ์วี เจริญคร)